

Приложение № _____
к договору № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

ПРАЙС-ЛИСТ МАСТЕР

Администратор лаборатории:

☎ 8 967 127-27-30

☎ +7 964 500-00-20

Маркетинг и продвижение:

8 966 172-72-52

Адрес:

Варшавское шоссе, д33с12

МАСТЕР ПРАЙС

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ	ЦЕНА
1. БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ZrO2		
1.1	Коронка ZrO2 полная анатомическая форма	10 500
1.2	Коронка ZrO2 облицованная керамикой	10 500
1.3	Коронка ZrO2 полная анатомическая форма на имплантате (винтовая фиксация)	12 000
1.4	Коронка с винтовой фиксацией ZrO2 облицованная керамикой	12 000
1.5	Нанесение керамической десны	1 500
1.6	Титановые основания / Geo оригинал / Straumann (включая винт)	2 200/3 400/8 800
1.7	Винт	550
1.8	Полноанатомическая циркониевая дуга на титановой балке включая: ложку, трансфер-чек, прикусной шаблон и прототип будущей конструкции (без учета комплектующих) *конструкции закрывающие каналы винтов (коронка/винир) согласно прайсу	200 000
1.9	Циркониевая дуга облицованная керамикой на титановой балке включая: ложку, трансфер-чек, прикусной шаблон и прототип будущей конструкции (без учета комплектующих) *конструкции закрывающие каналы винтов (коронка/винир) согласно прайсу	220 000
2. БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ E-MAX		
2.1	Вкладка INLAY, ONLAY, OVERLAY коронка методом окрашивания	11 500
2.2	Винир коронка E-Max облицованная керамикой	11 500
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ		
3.1	Индивидуальный абатмент фрезерованный Ti (титан)	6 000
3.2	Индивидуальный абатмент ZrO2 (без учета титанового основания)	6 000
4. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		
4.1	Металлокерамическая коронка	10 500
4.2	Металлокерамическая коронка на имплантате	10 500
4.3	Коронка фрезерованная, облицованная керамикой (винтовая фиксация)	12 000
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ		
5.1	Цифровой Wax-up 1 ед по индивидуальным данным	2 000
5.2	Временная фрезерованная коронка PMMA	2 500
5.3	Временная фрезерованная коронка PMMA на имплантате	3 000

МАСТЕР ПРАЙС

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ	ЦЕНА
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ		
5.4	Вкладка INLAY / коронка фрезерованная из керамокомпозита Enamic	5 000
5.5	Вкладка INLAY / коронка фрезерованная из керамокомпозита Enamic на винтовой фиксации (без учета титанового основания)	6 500
5.6	Цифровое моделирование окклюзионных шин любого типа (под фрезерование, неэластичных)	3 000
5.7	Принтованная модель 3D	1 500
5.8	Прототип будущей работы	2 000
6. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ		
6.1	Полный съемный протез (зубы Candulor, индивидуализация десны)	24 000
6.2	Бюгель кламмерный* ²	18 000
6.3	Бюгель с замковой фиксацией Bredent* ² * ² Дизайн каркаса по индивидуальным предпочтениям Заказчика, согласование моделировки каркаса, прямое общение техника исполнителя с Заказчиком. Посадка каркаса на пластиковую принтованную модель. Зубы Kulzer. Индивидуализация десневой части. Все этапы, кроме производства деталей на станках, выполняет техник исполнитель.	26 000
6.4	Протез на балке с замками Bredent* ³ - С индивидуализацией десневой части акрилом - С индивидуализацией десневой части композитом	80 000 90 000
6.5	Протез на балке с ригельными замками МК-1* ³ - С индивидуализацией десневой части акрилом - С индивидуализацией десневой части композитом	100 000 110 000
	* ³ Дизайн первичной балки и ответного каркаса по индивидуальным предпочтениям Заказчика, согласование моделировки первичного и вторичного каркаса с Заказчиком, прямое общение техника исполнителя с Заказчиком. Зубы Kulzer. Индивидуализация десневой части. Все этапы, кроме производства деталей на станках, выполняет техник исполнитель.	

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	КОЛ-ВО ЕД.	СРОКИ
Е-мак , Zro2, Винир, мет.кер.	До 5 ед.	7 раб. дней
Е-мак , Zro2, Винир, мет.кер.	От 5 ед.	14 раб. дней
Wax-up CAD/CAM	От 5 ед.	7 раб. дней
Полный съемный протез		14 раб. дней
Бюгель кламмерный		
1 этап - каркас с постановкой (без учета времени согласования)		5 раб. дней
2 этап - варка, обработка, полировка		4 раб. дней
Бюгель с замковой фиксацией Bredent		
1 этап - каркас с постановкой (без учета времени согласования)		7 раб. дней
2 этап - варка, обработка, полировка		4 раб. дней
Протез на балке с замками Bredent / Протез на балке с ригельными замками МК-1		
1 этап - изготовление трансферчека, индивидуальной ложки и прикусного шаблона		3 раб. дня
2 этап - предварительная постановка на воске		4 раб. дней
3 этап - изготовление первичной балки		5 раб. дней
4 этап - изготовление ответной части на первичную балку и перенос постановки на каркас		5 раб. дней
5 этап - варка, индивидуализация десны, обработка полировка		3-5 раб. дней

Изготовление сложных ортопедических конструкций оговаривается индивидуально.

День доставки работ не входит в срок изготовления.